



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ พัสตุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม โทร.๐๓๗-๒๔๗๘๙๐

ที่ สก ๗๔๐๐๒/ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง

ขอความเห็นชอบมอบหมายผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๗-บ้านไทยสมาน หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สก.ถ.๓๔๐๐๔ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สายทาง บ้านใหม่สามัคคี - บ้านไทยสมาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๗-บ้านไทยสมาน หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สก.ถ.๓๔๐๐๔ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สายทาง บ้านใหม่สามัคคี - บ้านไทยสมาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดมมอบหมาย นายอภิรัฐ อับมาโท เป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นางสาวพิสมัย สมมุง)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุชสุนัน สันธชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติ



(นายสุสพิน ลินรัชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๗-บ้านไทยสมาน หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สก.ถ.๓๙๐๐๔ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว สายทาง บ้านใหม่สามัคคี - บ้านไทยสมาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดมได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาเป็นอย่างมากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังราษฎรไม่สะดวกในการใช้สัญจรไปมาเห็นควรก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ๒.๒ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๓ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ๒.๔ เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวที่ประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จะจ้างหรือวงเงินราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เชื่อถือ

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมที่อยู่ตาม ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน ขณะเข้าทำสัญญา

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ สามัคคี หมู่ที่ ๗-บ้านไทยสมาน หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สก.ถ.๓๔๐๐๔ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลอง หาด จังหวัดสระแก้ว สายทาง บ้านใหม่สามัคคี - บ้านไทยสมาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัด สระแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาคัดเลือกจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของ การใช้งานเป็นสำคัญ

๗. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

งบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๘. งานจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑

- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดหรือย้ายท่อประปาหมู่บ้านพร้อมถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) ตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานงานทางที่กำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ %

งวดที่ ๒

- งานก่อสร้างกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายจราจร ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานงานทางที่กำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ %

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อย ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๘. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ระยะเวลาประกันความชำรุด ๒ ปี

ผู้จัดทำแบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๗-บ้านไทยสมาน หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สก.ถ.๓๙๐๐๔ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สายทาง บ้านใหม่สามัคคี - บ้านไทยสมาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
(นายอภิรัฐ อปมาโท)
ผู้กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุชสุบิน สิ้นรุชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติ

(นายสุชสุบิน สิ้นรุชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม




องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 7 - บ้านไทยสมาน หมู่ที่ 6
รหัสสายทาง สก.จ.39004 หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 6 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สายทางบ้านใหม่สามัคคี - บ้านไทยสมาน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



แบบตัดพิมพ์ 1 : 50,000

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

[illegible]

2

ลำดับแบบ	แผนที่
แผนที่เมืองมอญ	1
ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง	2
อธิบายแบบมาตรฐาน	3
แบบรูปตัดโครงสร้าง	4
แปลและระบุข้อความ	5-8
รูปตัดนอกวาง	9-15

งานวิชาการและงานบริการ

- 1 หน้าที่แรกคือให้การศึกษาแบบแปลนรายการทั่วไปกับทุกคน ทบทวนปริมาณงานภายใต้สิ่งนี้ให้เหมาะสม
- 2 กับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเฉพาะของงาน (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 3 วัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน
- 4 วัตถุประสงค์ที่จะใช้ตามเป้าหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน
- 5 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 6 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 7 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 8 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 9 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 10 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 11 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 12 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 13 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 14 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 15 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 16 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ
- 17 การประชุมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (เช่น) การตรวจสอบและประเมินผลในแง่ของผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี	(นาย ก. ก.) (นาง ก. ก.) (นาย ก. ก.)	P/A/L ก. ก. ก.	เลขที่ ก. ก. ก.	วันที่ ก. ก. ก.
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี	(นาย ก. ก.) (นาง ก. ก.) (นาย ก. ก.)	P/A/L ก. ก. ก.	เลขที่ ก. ก. ก.	วันที่ ก. ก. ก.

สารบัญย่อแบบมาตรฐาน

[illegible][illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

[illegible]

PLATE 1


- [illegible]

ตารางแสดงค่าลาดตัดทาง(BACK SLOPE) และลาดคมทาง (SIDE SLOPE)

ความถี่ของค่าสถิติพรรณนา (หน่วย)	ตัว		กลาง		ท้าย		ทั้งหมด	
	ตัว	กลาง	ตัว	กลาง	ตัว	กลาง	ตัว	กลาง
0.00 - 3.00	2 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 5	1 : 1	0.25 : 1	1 : 1	1 : 1

อัตราส่วนเป็นตาราง เป็นแนวราบ แนวตั้ง
ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบรูปตัดตาม
นี้ให้ใช้ค่าตามตารางนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

[illegible]

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



POT STA 0+000.000

RP1 100' 119'-30'-07" 1500 7.47 ม. เสาหัวรั้ว
RP2 100' 285'-24'-17" 1500 3.97 ม. เสาหัวรั้ว
RP3 100' 305'-12'-27" 1500 7.54 ม. เสาหัวรั้ว

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP6

RP7

RP8

RP9

RP10

RP11

RP12

RP13

RP14

RP15

RP16

RP17

RP18

RP19

RP20

RP21

RP22

RP23

RP24

RP25

RP26

RP27

RP28

RP29

RP30

RP31

RP32

RP33

RP34

RP35

RP36

RP37

RP38

RP39

RP40

RP41

RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48

RP49

RP50

RP51

RP52

RP53

RP54

RP55

RP56

RP57

RP58

RP59

RP60

RP61

RP62

RP63

RP64

RP65

RP66

RP67

RP68

RP69

RP70

RP71

RP72

RP73

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP6

RP7

RP8

RP9

RP10

RP11

RP12

RP13

RP14

RP15

RP16

RP17

RP18

RP19

RP20

RP21

RP22

RP23

RP24

RP25

RP26

RP27

RP28

RP29

RP30

RP31

RP32

RP33

RP34

RP35

RP36

RP37

RP38

RP39

RP40

RP41

RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48

RP49

RP50

RP51

RP52

RP53

RP54

RP55

RP56

RP57

RP58

RP59

RP60

RP61

RP62

RP63

RP64

RP65

RP66

RP67

RP68

RP69

RP70

RP71

RP72

RP73

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP6

RP7

RP8

RP9

RP10

RP11

RP12

RP13

RP14

RP15

RP16

RP17

RP18

RP19

RP20

RP21

RP22

RP23

RP24

RP25

RP26

RP27

RP28

RP29

RP30

RP31

RP32

RP33

RP34

RP35

RP36

RP37

RP38

RP39

RP40

RP41

RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48

RP49

RP50

RP51

RP52

RP53

RP54

RP55

RP56

RP57

RP58

RP59

RP60

RP61

RP62

RP63

RP64

RP65

RP66

RP67

RP68

RP69

RP70

RP71

RP72

RP73

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP6

RP7

RP8

RP9

RP10

RP11

RP12

RP13

RP14

RP15

RP16

RP17

RP18

RP19

RP20

RP21

RP22

RP23

RP24

RP25

RP26

RP27

RP28

RP29

RP30

RP31

RP32

RP33

RP34

RP35

RP36

RP37

RP38

RP39

RP40

RP41

RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48

RP49

RP50

RP51

RP52

RP53

RP54

RP55

RP56

RP57

RP58

RP59

RP60

RP61

RP62

RP63

RP64

RP65

RP66

RP67

RP68

RP69

RP70

RP71

RP72

RP73

RP1

RP2

RP3

RP4

RP5

RP6

RP7

RP8

RP9

RP10

RP11

RP12

RP13

RP14

RP15

RP16

RP17

RP18

RP19

RP20

RP21

RP22

RP23

RP24

RP25

RP26

RP27

RP28

RP29

RP30

RP31

RP32

RP33

RP34

RP35

RP36

RP37

RP38

RP39

RP40

RP41


RP42

RP43

RP44


RP45

CURVE DATA NO. 7				PI. STA. 0+928.849			
Δ	$= 01^\circ-12'-43''$	LT	E	$=$	M.		
D	$=$		SPEED	$=$	KPH.		
R	$=$	M.	SE	$=$	M/M.		
T	$=$	M.	Ts	$=$	M.		
L	$=$	M.	W	$=$	M.		
SE. ATTAINED STA.				$=$	TO STA.		
SE. REMOVED STA.				$=$	TO STA.		



CURVE DATA NO. 5				PI. STA. 0+589.431			
Δ	$= 28^\circ-21'-50''$	LT	E	$= 51.69$	M.		
D	$= 30^\circ-00'-00''$		SPEED	$= 60$	KPH.		
R	$= 190.986$	M.	SE	$= 0.075$	M/M.		
T	$= 44.732$	M.	Ts	$= 61.875$	M.		
L	$= 87.890$	M.	W	$=$	M.		
SE. ATTAINED STA.				$= 0+507.574$	TO STA.	$= 0+711.034$	
SE. REMOVED STA.				$= 0+607.829$	TO STA.	$= 0+754.162$	

CURVE DATA NO. 6				PI. STA. 0+724.078			
Δ	$= 47^\circ-41'-53''$	RT	E	$= 5.349$	M.		
D	$= 100^\circ-00'-00''$		SPEED	$= 20$	KPH.		
R	$= 57.286$	M.	SE	$= 0.028$	M/M.		
T	$= 25.329$	M.	Ts	$= 24.570$	M.		
L	$= 47.698$	M.	W	$=$	M.		
SE. ATTAINED STA.				$= 0+686.464$	TO STA.	$= 0+711.034$	
SE. REMOVED STA.				$= 0+734.162$	TO STA.	$= 0+758.732$	



องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

1. ชื่อโครงการ: ปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม 2. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม 3. งบประมาณ: 1,000,000.00 บาท 4. ระยะเวลา: 1 เดือน 5. สถานที่: ตำบลไทยอุดม		6. วันที่: 15/05/2565 7. ผู้จัดทำ: นายสมชาย ใจดี 8. ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค 9. หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
---	--	--

1. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม


2. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม


3. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม

4. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม


5. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม

6. วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงถนนสาย 7 - ตำบลไทยอุดม ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม


[illegible]




STA. 0+100.000
NGL = 99.782




STA. 0+200.000
NGL = 100.527




STA. 0+075.000
NGL = 99.547



STA. 0+150.000
NGL = 100.290



STA. 0+025.000
NGL = 99.337



STA. 0+000.000
NGL = 99.467

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลัก สาย 7 - บ้านใหม่ ระยะทาง 1.00 กม. ปีงบประมาณ 2562 ปี พ.ศ. 2562		เห็นชอบ นายก อบต. นายสมชาย ใจดี นายก อบต. นายสมชาย ใจดี
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนสายหลัก สาย 7 - บ้านใหม่ ให้มีความปลอดภัย และสวยงาม		อนุมัติ นายก อบต. นายสมชาย ใจดี นายก อบต. นายสมชาย ใจดี
แบบร่าง แบบร่าง แบบร่าง		แบบร่าง แบบร่าง แบบร่าง
แบบร่าง แบบร่าง แบบร่าง		แบบร่าง แบบร่าง แบบร่าง




ระยะทาง 1.00 2.00




STA. 0+325.000
NGL = 100.830




STA. 0+300.000
NGL = 100.700



STA. 0+275.000
NGL = 100.485




STA. 0+250.000
NGL = 100.452




STA. 0+225.000
NGL = 100.585


ระยะทาง 1.00 2.00




STA. 0+425.000
NGL = 102.202



STA. 0+400.000
NGL = 101.800



STA. 0+375.000
NGL = 101.460




STA. 0+350.000
NGL = 101.015




องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 7 - 8 เมตร กว้าง 7 - 8 เมตร ยาว 1.000 เมตร วันที่ 10/01/2561 สถานที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) ผู้จัดทำ (นาย/นาง/นางสาว/นาง) ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง/นางสาว/นาง) วันที่ 10/01/2561 สถานที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) ผู้จัดทำ (นาย/นาง/นางสาว/นาง) ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง/นางสาว/นาง) วันที่ 10/01/2561 สถานที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)	
รูปตัดตามขวาง	
แบบร่าง	จำนวน 10


ระยะทาง 1.00 เมตร




STA. 0+550.000
NGL = 104.493




STA. 0+525.000
NGL = 104.023




STA. 0+500.000
NGL = 103.583




STA. 0+475.000
NGL = 103.073




ระยะทาง 1.00 เมตร




STA. 0+650.000
NGL = 106.181



STA. 0+625.000
NGL = 105.866



STA. 0+600.000
NGL = 105.458




STA. 0+575.000
NGL = 104.978




องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


โครงการ: ปรับปรุงถนน		วันที่: 11/11/2564	
โดย: นายสมชาย ใจดี		ตำแหน่ง: นายก อบต.	
ตรวจสอบ: นายสมชาย ใจดี		ตำแหน่ง: นายก อบต.	
อนุมัติ: นายสมชาย ใจดี		ตำแหน่ง: นายก อบต.	
วันที่: 11/11/2564		ตำแหน่ง: นายก อบต.	




STA. 0+775.000
NGL = 107.491




STA. 0+750.000
NGL = 107,266




STA. 0+725.000
NGL = 107 071




STA 0+700.000
NGL = 106.741




STA. 0+675.000
NGL = 106.486




STA. 0+875.000
NGL = 108 693



STA. 0+850.000
NGL = 108.408



STA. 0+825.000
NGL = 108.161




STA. 0+800.000
NGL = 107.821




องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


[illegible]




STA. 1+000.000
NGL = 110.386




STA. 0+975.000
NGL = 110.088




STA. 0+950.000
NGL = 109.828




STA. 0+925.000
NGL = 109.413




STA. 0+900.000
NGL = 109.103




STA. 1+100.000
NGL = 111.459



STA. 1+075.000
NGL = 111.189



STA. 1+050.000
NGL = 110.878



STA. 1+025.000
NGL = 110.623


องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้


รูปตัดตามขวาง

เลขที่	13	วันที่	15	มกราคม
--------	----	--------	----	--------


[illegible]




STA. 1+225.000
NGL = 113.124




STA. 1+200.000
NGL = 112.734




STA. 1+175.000
NGL = 112.354




STA. 1+150.000
NGL = 112.019




STA. 1+125.000
NGL = 111.759




STA. 1+325.000
NGL = 114.991



STA. 1+300.000
NGL = 114.656



STA. 1+275.000
NGL = 114.301



STA. 1+250.000
NGL = 113.744

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

โครงการ: ปรับปรุงถนน วัตถุประสงค์: ปรับปรุงถนน งบประมาณ: 1,000,000.00 วันที่: 27/1/14		อนุมัติ: นาย... อนุมัติ: นาย... อนุมัติ: นาย...
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงถนน งบประมาณ: 1,000,000.00 วันที่: 27/1/14		อนุมัติ: นาย... อนุมัติ: นาย... อนุมัติ: นาย...
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงถนน งบประมาณ: 1,000,000.00 วันที่: 27/1/14		อนุมัติ: นาย... อนุมัติ: นาย... อนุมัติ: นาย...



การแบ่งงวดงานโครงการ/งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยสมาน ตำบลไทยอุดม รหัสสายทาง สก.ถ.๓๕๐๐๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร

งวดที่ ๑

- งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดหรือย้ายท่อประปาหมู่บ้านพร้อมถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) ตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานงานทางที่กำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ %

งวดที่ ๒

- งานก่อสร้างกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายจราจร ตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานงานทางที่กำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน

คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ %

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

แบ่งงวดงาน.....

(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ.....

(นายสุขสุบิน สิ้นธุชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

เห็นชอบ.....

(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘